Kivitelezési szerzddés

amely létrejétt egyrészrol

név: Karcag Varosi Onkormanyzat

székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

telefon: 59/500-610

fax: 59/311-998

ad6széam: 15732688-2-16

pénzforgalmi szamlaszam: 12053005-01000953-04000004
képviseletében eljar: Dobos L4szld polgarmester
cim: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

telefon: 59/500-610

fax: 59/311-998

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld) mésrészrol
név: Varépker Kft,

székhely: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58.
telefon: 06 1 453-2595

fax: 06 1 453-2594

adoszam: 12017340-2-41

nyilvantartasi szam': 11 A 13493
cégjegyzékszam: 01-09-368157

szamlavezetd bank: OTP

pénzforgalmi szdmlaszam: 11701004-20195050
képviseletében eljar: Varday Janos iligyvezetd
cim: 1037 Budapest, Aranypatak u. 58.

telefon: 06 30/567-5173

fax: 06 1 453-2594

mint kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelez6) kozott az alabbi feltételekkel:

1 vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasi szdma
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A szerzodés targya

Megrendeld a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le “Zoldfa utcai
évoda feltjitasa” targyban. Kivitelezd a kdzbeszerzési eljards ajanlati felhivasat, az
ajanlattételi dokumentacidjat megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz szitkséges
mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek megfeleléen
tette meg. A kozbeszerzési eljards nyertese a Kivitelez6. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai (kiilénosen: az ajanlati felhivas, az ajanlattételi dokumentécié €s a
Kivitelezd ajanlata) alapjan keriil sor jelen szerzodés megkdtésre. Megrendeld a
kivitelezési dokumentaciot a kozbeszerzési eljards ajanlattételi dokumentacidjanak
részeként Kivitelez6 rendelkezésére bocsatotta.

Megrendeld jelen szerzédés alapjan megrendeli, Kivitelez6 pedig vdllalja az 5300
Karcag, Zoldfa utca 32. alatti épitési munkdk elvégzését, a kézbeszerzési eljérds

dokumentumaiban szerepld elbirdsok, valamint a jelen szerzédésben foglaltak szerint.
Megrendelo jogai és kitelezettségei

Megrendeld f6 kotelezettsége a Kivitelezd szerzédésszerti teljesitésének az dtvétele és a
jelen szerz6désben meghatdrozott dij kifizetése.

Megrendeld miiszaki ellenére Gtjan ellendrzi a kivitelezést abbol a szempontbol, hogy
az a szerz6dés illetve a jogszabalyok, valamint egyéb eldirdsok rendelkezéseknek
megfelelen torténik-e.

Megrendeld koteles az épitéshez sziikséges munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
4llapotban a Kivitelezd részére atadni. A munkateriilet ataddsa a szerz6do felek altal
felvett jegyzokonyvvel torténik. A felek rdgzitik a munkateriilet dtadaskori dllapotat,
amely irdnyad6 lesz annak visszaaddsa sordn is.

Megrendelé feleldsséget vallal azért, hogy az dtadott munkateriiletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az épitési munkék kivitelezését
akadalyozna. A munkavégzés feltételeinek biztositasa Kivitelez6 feladata.

Megrendelé részt vehet a Kivitelezd altal kezdeményezett eljardsokon ¢s
egyeztetéseken. Ezen tilmenden rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a feladatok
teljesitését, az épitési munkak végzését.

Kivitelezé jogai és kitelezettségei

Kivitelezé 6 kotelezettsége az 1.2. pont alatti munkak eléirt médon torténd elvégzése
és jelen szerzédésben meghatarozott modon torténd ataddsa. Kivitelezd koteles a
szerzédés targyat képezd munkékat szerzddésszertlien, teljes korlien, miiszakilag ¢és
minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirdsoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai éllasanak megfeleléen, hataridében
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzodésszerlien
teljesiteni. A kivitelezé fentieken tal kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a
jotallasi és szavatossagi ktelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Kivitelezé az elvégzett munkaért teljes - a tobbi alvallalkozdval kétott szerzédésekben
kik6tott muszaki, gazdasagi és cgyéb feltételek teljesitéséért is fennallé -
eredményfelelésséggel tartozik.

A Kivitelezbnek szakcégtél clvarhato, fokozott gondossdggal, a legjobb szakmai
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ismeret szerint kell teljesitenic a feladatait. A Kivitelezé viseli annak minden
jogkdvetkezményét, amely a dokumentacié olyan hidnyossagabol adédik, amelyet a
Kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megeldzéen nem jelzett.

Kivitelezé koteles a munkdk elvégzése sordn az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi-, a kozegészségligyi-, a kdrnyezetvédelmi-, a biztonsagtechnikai és a
tiizrendészeti szabélyokat és eléirdsokat betartani és betartatni. Az ezek megszegésébol
szarmazo kovetkezmények a Kivitelezét terhelik, beleértve a kdrviselést is.

A Kkivitelezés magiban foglalja a teljes munkateriilet biztonsdgos helyredllitasat,
valamint a munkavégzés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz
torténd elszallitasat, amelyekre Kivitelezo koteles.

A Kivitelez6 koteles elvégezni mindazon munkélatokat - fiiggetleniil attél, hogy azok

" mely szakteriiletet érintik - amelyek a jelen szerzddés targyat képezd Iétesitmény

rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatdsdhoz sziikségesek.

A kivitelezés korében a Kivitelezd feladatai kozé tartozik a beépitendd anyagok,
eszkozok, késziilékek, berendezések sajat koltségen torténd beszerzése, a sziikséges
mindségvédelmi vizsgalatok elvégeztetése, és megfelel6ségi igazoldsok beszerzése. A
Kivitelezd sajat koltségén koteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak,
gépeinek, szerszamainak elhelyezésérl és oOrzésérél (felvonulasi koltségek). A
Kivitelezé a kivitelezési munkéakhoz sziikséges villamos energia, viz, csatorna €s egyéb
szolgaltatasok dijat viseli.

A Kivitelezd sajat koltségére és felelésségére koteles gondoskodni a miiszaki dtadas-
atvétel napjaig a késziilé létesitmény és az ahhoz kapcsolodé munkateriilet (a tarolt,
illetve bedpitett anyagok, késziilékek, berendezések, stb.) 6rzésérdl és védelmérdl, a
vagyonvédelmi rendszabalyok betartdsérol. Az épitési teriileten a munkalatok teljes
idészaka alatt a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A karveszély az atadas-atvétellel szall 4t
a Megrendeldre.

Kivitelezd koteles a jelen szerzddés targyat képezé munkékra vonatkozd €rvényes
biztositassal rendelkezni, a szerz6dés teljes idStartamara, a kdvetkezok szerint: legaldbb
a nettd kivitelezési dij/év és 2 milli6 forint/kdresemény biztositasi érték. A kotvény a
szerzédés mellékletét képezi.

3.10. A szerzddés teljesitésére a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény

rendelkezései is irdnyadoak.

3.11. A Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan

3.12.

koltségeket, melyeck a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Kivitelez6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Kivitelezé a szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti tigyletckrd]l a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

Kivitelez6 a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni a kozbeszerzési eljardsban az
alkalmassdgi kovetelmények tekintetében bemutatott szakembert.

A felek szerzédéses kitelezettségei az egyiittmiikddés kerctében

A szerzédé felek a szerzOdés teljesitése érdekében kolesondsen egyiittmikddve
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kotelesek eljarni. Ennek soran a feleket kdlesdnds tajékoztatési, értesitési és figyelem-
felhivasi kotelezettség terheli minden olyan koériilmény tekintetében, amely a
szerzédésszerfi teljesitést befolyasolhatja. gy pl. a Kivitelezé értesitési kotelezettsége
kiilonosen kiterjed a teljesités mindségét, hataridejét érintdé koriilményekre, az
anyagbeszerzés akadalyaira, a kiviteli tervek médositasanak, pétmunkak elvégzésének
sziikségességére; a Megrendeld értesitési kotelezettsége pedig elsdsorban a fizetési
képességével kapcsolatos koriilmények, valamint a jelen szerzddés miiszaki tartalmat
meghaladé munkak elvégzésére iranyuld igényei tekintetében 4ll fenn. Az
egylittmiikodés keretében mindegyik fél koteles képviseldje utjan részt venni a mésik
fél altal kezdeményezett kooperdciés megbeszéléseken. Mindegyik fél kiteles minden
téle elvarhaté intézkedést megtenni a kdrok megelézése, valamint az esetleg méar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében.
Képviselok
A szerz6d6 felek kijelélik felelés képviseldiket, akik Gket az épitkezéssel kapcsolatban
a helyszinen meghatalmazottként teljes jogkorrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében valtozds kdvetkezne be, Gigy errél a mésik felet haladéktalanul irdsban
értesiteni kell. A képviseldk személyében bekévetkezd véltozds az irdsbeli kozléssel
egyidejlileg valik hatalyossa.
Megrendelé miiszaki ellendre: S. Nagy Karoly, 5310 Kistjszallas, Arany J. u. 2/A.,
telefonszam: 06/20-969-1237
Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetSje: Haldsz T11diko, 1122 Budapest, Véarosmajor u. 64.
I1./1., 06 1 453-2595
A Megrendelé miiszaki ellenérének a jogkore kiterjed kiilondsen az épitkezés
mennyiségi és minéségi miiszaki ellendrzésére, a részteljesitések és az ezek alapjan
benytjtott szamlék leigazoldsara, a miiszaki dtadds- atvételi eljardsokban vald
részvételre, potmunkak elrendelésére.
A Kivitelezd felelds képviseldjének (miiszaki vezet6jének) a hataskore kiterjed az
épitési helyszin miszaki munkalatainak teljes jogkorrel torténd irdnyitasara, a
Kivitelez6 nevében és képviseletében béarmely ezzel kapesolatos nyilatkozat
megtételére és a Kivitelezdhez intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos
atvételére.
A felek meghatalmazott képviseldi a jelen szerzddés modositasara nem jogosultak.
Megrendeld miiszaki ellenére Gtjan barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely
szakaszat. A Kivitelezd felelés miiszaki vezetdje atjan koteles gondoskodni arrdl, hogy
az cllenéizés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. koteles elézetesen értesiteni a
Megrendelé miiszaki ellenérét arrdl, ha valamely munkarész eltakardsra keriilne,
tovabb4 ha valamely alvallalkozé részmunkdjanak Kivitelez6 altali atvételére kertil sor.
Megrendelé miiszaki ellen6re kiilonosen a felhasznélasra keriild anyagok mindsége
kérdésében, valamint a jogszabalyi és mds hatosagi eléirasok betartdsa és a hibds
teljesités megakadalyozdsa, tovabba a Iétesitmény rendeltetésszeridl hasznélatdhoz
elengedhetetleniil  szitkséges munka elvégzése érdekében adhat utasitast a
Kivitelezének.
Alvallalkozok bevonasa
Kivitelez§ a szerzodés teljesitésébe az alabbi alvallalkozokat vonja be: Az ajanlat
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benyujtasakor még nem ismert.

Kivitelezé kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont alvallalkozoék nem éallnak a jelen
szerz0dés el6zményét képezd kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt.
Kivitelezd a szerzidés teljesitésének idétartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyutjtani,
hogy a Kivitelez6 altal igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem &ll a jelen szerzédés
elézményét képezd kdzbeszerzési eljardsban eldirt kizard okok hatédlya alatt. Kivitelezd
feladata valamennyi alvéllalkozé munkajanak az 6sszehangolasa, veliik a szerzodések
megkotése. Az igénybe vett alvallalkozokrdl, az dltaluk végzett munkakrol és azok netté
kivitelez6i dijhoz viszonyitott aranyarol a kivitelez6 a Megrendeldt folyamatosan
tajékoztatni koteles. A kivitelezé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvéllalkozé jogosulatlan igénybevéiele esetén
pedig felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil nem kévetkezett volna be.
Hataridél

Az épitési munkateriilet atadas-atvételének idopontja: 2018. junius 20, amely nap a
Kivitelezdi teljesités kezdd napja is egyben. Az épitési napld megnyitotta valik, miutan
a Kivitelezo az épitési munkateriilet atadasat elfogadta.

A véllalkozo teljesitésének hatarideje, amely egyben a miszaki atadds-atvétel hiba- és
hianymentes lezardsanak napja: legkésébb az épitési munkatertilet atadas-atvételének
napjatél szamitott 370 naptéri nap

Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

Birtokbaad4s idépontja: a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.

A szolgaltatasok atvétele

A szerzédés targyat képezd munkédk befejezésekor a felek miiszaki atadas-atvételi
cljarast folytatnak le a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelden. A miiszaki atadds-atvételi eljaras sordn az elkésziilt épitési kivitelezési
munkat és a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését a megrendeld altal megbizott
épitési miiszaki ellenér kdteles megvizsgalni. A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol az
Epkiv. szerinti e-jegyz6konyvet kell késziteni.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdé idépontjat a Megrendelé a Villalkozd azt
megel6z6 10 munkanappal elére torténd készre jelentése alapjan tiizi ki. Az atadas-
atvételi eljarast a készre jelentést kovetd 15 napon beliil meg kell kezdeni, ¢és a
megkezdést kévetd 30 napon beliil le kell zarni.

A miszaki atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban a részletes szabalyokat a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza.

Fizetési feltételek

A felek a szerz6dés targyat képezé munkak kivitelezési dijat 131.964.793,- Ft + 27%
AFA, azaz szézharmincegymillio-kilencszazhatvannégyezer-hétszazkilencvenharom
forint + harminedtmillio-hatszazharmincezer-négyszazkilencvennégy forint AFA
atalanyosszegben dllapitjak meg. Megrendeld kijelenti, hogy a kivitelezési dij pénziigyi
fedezetével rendelkezik.



9.2. A kivitelezési dij a befejezés id6pontjara prognosztizalt egydsszegli dtalanyar, mely az
ajanlati felhivds és ajanlattételi dokumenticié (melynek része volt az arazatlan
koltségvetés és tervdokumentacio is) rendelkezései alapjan, a kivitelezd
feliilvizsgdlatanak figyelembevételével keriilt meghatdrozdsra. A kivitelezési dij
tartalmaz minden, a Kivitelezd tevékenységével Osszefliggd, azzal jaro koltséget,
jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzddés teljesitése soran létrehozott tervek
tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is). A kivitelez6 a fenti dijon feliil a szerzédés
teljesitése sordan a Megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget
elszamolni. A kivitelezési dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzdédés
elvélaszthatatlan mellékletét képezé, a jelen szerzddés alapjat képezd kozbeszerzési
eljards dokumentécidja és a Kivitelezd benytjtott ajanlata tartalmazza, melyre
vonatkozoan a kivitelezési dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a szerzodés targyat
képezé munkék kiépitéséhez és betizemeléséhez szitkséges munka- és anyagkoltséget
tartalimazza.

9.3. A kivitelezési dij tartalmazza a szerz0dés targyat képezd munkak megvalositdsanak teljes
koltségét, kiilondsen

o akodzmiicsatlakozdsok Osszes koltségét,

o addt, illetéket, jarulékot,

o az atadas — atvételi eljaras, az tizemprobak koltségeit,

o hibajavitas kdltségeit,

o Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
kéltséget,

o vagyonvédelmi koltségeket,

o akivitelezo éltal beépitésre keriilé valamennyi anyag arat;

o a kivitelezénél felmeriilé6 munkabéreket és jarulékait;

o azanyagszallitasi ¢s csomagolasi koltségeket;

o dllapotrogzités koltségeit a kivitelezés megkezdése elétt, és allapotrogzités
koltségeit a kivitelezés befejezését kdvetden;

e ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

o azelvégzett munkék megovasi koltségeit;

o valamint az épitési munkakhoz kapcsolédd — kivitelezot terheld - helyreallitasi
munkék koltségeit;

e a munkaszervezési kbltségeket (organizacids koltségeket, stb.);

o a munkateriiletre t6rténd felvonulas és az onnan torténd levonulas koltségeit;

o az ajanlatadds és az atadds kozotti arvéltozasbol és inflacioés hatasbol eredd
kéltségeket;

o ajotallasi és szavatossagi korben végzend6 munkdk fedezetét;

o az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt kéltséget, dijat, fedezetet,
nyereséget,

e tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a kivitelezd szerzodésszerli
teljesitéséhez szlikséges.
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A teljesités folyaman Kivitelez6 az alabbi szamlak beny(jtasara jogosult:
El8legszamla®: az cléleg kifizetését kivetden haladéktalanul. Az el6leggel kapcsolatos
rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.
1. Részszamla: 25 %-os miiszaki késziiltségnél a nettd kivitelezési dij 25%-énak
megfeleld Osszegll szdmla, a teljesitési igazolas miiszaki ellendr dltal térténd alairdsat
kévetden,
2. Részszamla: 50 %-os miiszaki késziiltségnél a nettd kivitelezési dij 25%-anak
megfelelé dsszegli szamla, a teljesitési igazolas miszaki ellendr altal torténd alafrdsat
kovetben,
3. Részszdmla: 75 %-os miszaki késziiltségnél a nettd kivitelezési dij 25%-dnak
megfeleld Osszegl szamla, a teljesitési igazolas miiszaki ellendr altal torténd aldirdsat
kovetden,
Végszamla: 100 %-os miiszaki késziiltségnél a kivitelezési dij 25%-anak megfelel
Osszegll szdmla, a miiszaki atadas-atvételi eljaras hiba- és hidnymentes lezérdsat
kovetéen. Az elbleg 6sszege a végszamlabol keriil levonasra.
A kivitelezési dij kifizetéséhez az alabbi dokumentumokat szitkséges csatolni:
e szamla az elvégzett munkdakrol, tételes kidolgozasu melléklettel, részletezve az
alvéllalkozéi teljesités ardnyat és Gsszegét is;
o f(eljesitésigazolds az elvégzett szolgaltatasrdl;
o miszaki atadas-atvételi eljaras hiba- és hianymentes lezarasardl készitett
jegyzokonyv (végszamla esetén);
o egylittes addigazolds, vagy nyilatkozat arrdl, hogy a kivitelez6 a
koztartozasmentes adatbazisban szerepel;
o a jelen szerzédés 3.4. pontjaban eléirtak dokumentalt igazolasa (végszémla
esetén).
A Tamogatasi Szerzédes terhére elszamolhato koltség erejéig az cllenszolgaltatds az
IKT-2017-611-11-00005007  iktatoszamti  Tamogatdsi  Szerzédés  alapjan,
utofinanszirozassal kertil kifizetésre. A projekt azonosité szdma: TOP-1.4.1-15-JN1-
2016-00016. A tdmogatasi intenzitds: 100%. A Tdmogatasi Szerzddés terhére el nem
szamolhato koltségek kifizetése teljes egészében a Megrendelo sajat forrasabol torténik.
Tartalékkeret nem keriil alkalmazasra.
A szerz6dés teljesitése tekintetében a Kbt 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is
alkalmazandok.
Amennyiben a Kivitelezo a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot, a részszamlak
és végszamla Osszegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésében foglaltak
alapjan, a szamla és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételét kévetd 30 napon beliil
atutaldssal keriil kiegyenlitésre. Alvallalkozd igénybevétele esetén a kifizetésie a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak szerint keriil sor. A 2007. évi
CXXVIL torvény 142, §. (1) b) pontja alapjan Megrendel6 tdjékoztatja a Kivitelezot,
hogy a kivitelezési munkak nem épitési engedély kotelesek.
A 2007. évi CXXVIL térvény 142. §. (1) b) pontja alapjan Megrendeld tajékoztatja a
Kivitelez6t, hogy a kivitelezési munkak nem épitési engedély kotelesek.

2 Amennyiben a Kivitelezé nem tart igényt elélegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kiviil kell hagyni.
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A kifizetés sordn a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. eléirasai, valamint a

272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet eldirasai is alkalmazandok.

9.7.  Megrendel6 a benyujtott ¢s elfogadott szamlakat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak
alapjan egyenliti ki a Kivitelez6 OTP Bankndl vezetett 11701004-20195050 szamu
szamlajara. ,

9.8. Eldleggel kapesolatos rendelkezések®: Kivitelezd maximum a netté kivitelezési dij 5%-
anak megfeleld mértékli Gsszeg clblegként torténd kifizetését kérheti. Az eldleg
igénylése eldlegbekérs alapjan torténik, amelyet a szerzédéskotéskor be kell nydjtani a
Megrendeld részére. Megrendel6 az eléleget legkésébb az épitési munkatertilet atadasat
kovetd 15 napon beliil kifizeti,

9.9. A szerzddo6 felek rogzitik, hogy az esetlegesen felmeriilé pétmunkék dijat a vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban szerepld arazott koltségvetésben foglalt
egységdrak alapjan szdmoljak el egymassal. Az arazott koltségvetésben nem szerepld
tétel/ek esetén a Megrendeld altal elfogadott egységar képezi az elszamolds alapjat. Vita
esetén a szerz0do felek igazsagligyi szakértét vesznek igénybe, amelynek kéltsége a
Kivitelezot terheli.

10.  Kotbér, jotallas

10.1. Késedelmi kotbér: a 7.2. pontban meghatarozott teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén Kivitelez6 késedelmi kitbért kiteles fizetni, melynek mértéke a nettd
kivitelezési dfj 0,5 %-a naponta.

10.2. Jotallas: Kivitelez6 az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért jotallasi
kotelezettséggel és szavatossagi (kellék-, és jogszavatossag) felelésséggel tartozik.
Kivitelezé a szerzodés tirgya szerinti munkakra 36 hénap teljes korii jotallast vallal.
Kivitelez6 a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibasodéasbol, illetve miikddési
rendellenességbol kdvetkezd hiba elharitasat koteles a Megrendeld irasbeli értesitésétol
szamitott 1 munkanapon beliil megkezdeni. A jotallasi és szavatossdgi hataridok kezdo
idépontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras hiba- és hianymentes lezarasanak napja.

11.  Szerzdédésszegés, felmondds

11.1. A fél szerz6désszegést kovet el, ha nem teljesiti a szerzédés szerinti ktelezettségeinek
barmelyikét.

11.2. A feleket teljes korli kartéritési feleldsség terheli a szerz6dés megszegéséért.

11.3. Megrendel6 az alabbi esetekben koteles a szerzédést felmondani:

e ha a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel,

o ha a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

% amennyiben a Kivitelezd nem tart igényt elélegre, akkor a 9.8. pontot figyelmen kiviil kell hagyni



° ha a szerzddés megkotését kdvetden jut tudomésara, hogy a Kivitelezd tekintetében
a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.
11.4. Megrendel6 az alabbi esetekben jogosult a szerz6dést felmondani:
o kivitelez6 30 napot meghaladd késedelme esetén,
o aKbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjaban foglaltak bekvetkezése esetén,
e ha a Kivitelez6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kévetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges
fizetoképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Kivitelezével
szemben a szerzOdés teljesitésnek iddtartama alatt jogerdre emelkedett fizetési
meghagyas Utjan koévetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-,
felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all.
Amennyiben Kivitelezd fizetéképességében lényeges valtozas kovetkezik be,
koteles a Megrendelét a koriilmény bekdvetkezésétsl szamitott 8 napon beliil
irasban értesiteni.
e haa Kivitelezé barmely szerz6déses kotelezettségének nem tesz eleget.
12.  Kartalanitis
A kivitelezének kértalanitania és lehet6ség szerint mentesiteni kell a megrendelét, annak
megbizottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kdrral szemben, amely

a) a kivitelezd tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered a feladatok teljesitése
sordn, ¢s amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatésagi rendelkezések vagy harmadik
személyek jogai megsértésébdl szdrmazik, vagy

b)  abbdl szdrmazik, hogy a kivitelezd nem teljesitette kotelezettségeit.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Jelen szerzédés modositdsara kizarolag frasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltakra
tekintettel kertilhet sor.

13.2. Jelen szerz6désben nem szabdalyozott kérdések tekintetében kiilénosen a Ptk., a Kbt., az
Etv., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet s az egyéb vonatkozé jogszabélyok elirasai,
tovabba a szerzodéskotést megeléz0 kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, az
ajanlattételi dokumentdcié a kiegészité tdjékoztatdsok és a kivitelezd ajanlata
iranyadoak.

13.3. Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a megtéritendd karként terheli a jelen szerzédés
megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd tdmogatds és kamatai, ha az a kivitelez
szerzodésszegésébol vagy a kiviteleznek felrohatd egyéb okbol kovetkezett be.

13.4. A Szerzodé Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésbdl esetlegesen felmerdiilé vitds
kérdéseket elsésorban targyalasos tton, a Pp. el6irdsainak megfeleld egyeztetéssel
kisérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén barmely jogvitajuk eldontésére,
ami a jelen szerz6désbél vagy azzal Osszefiiggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik, aldvetik
magukat a megrendelé székhelye szerinti bir6sag kizarélagos illetékességének.

13.5.  Amennyiben a Kivitelez6 kiilfoldi adoéilletékességli, koteles a szerzédéshez arra
vonatkozd meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésdgtol a magyar



adohatésag kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13.6. A teljesités sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esé alkotdson Megrendel§ teriileti
korlatozéas nélkiili, hatdrozatlan idejii, kizarolagos és harmadik személynek 4tadhatd
felhasznal4si jogot szerez, tovdbba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozaséra is.

13.7. Az allamhéztartasrol szolé 2011, évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht,) 41. § (6)
bekezdésére figyelemmel nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés, illetve létrejott ilyen
szerz8dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté
szervezetnek. Az atlathaté szervezet meghatarozdsat a nemzeti vagyonrdl szold 2011,
¢vi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kotelezettséget vallalo
ezen feltétel ellendérzése céljabol, a szerz6désbél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht.
55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
atlathatosagaval Gsszefliggd, az 55. §-ban meghatdrozott adatokat kezelni azzal, hogy
ahol az Aht. 55. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabaly tovabbi feltételeket
is megallapithat a visszterhes szerzOdések megkotésének vagy azok alapjan torténd
kifizetések feltételeként. Kivitelezd jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrél, hogy
az Aht. 41.§ (6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonrol szolo 2011, évi CXCVIL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatdo szervezetnek mindsiil és
kotelezettséget vallal egyben arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom
valtozik, err6l a Megrendel6t haladéktalanul téjékoztatja.

13.8. Jelen kivitelezési szerz6dés hatéalybalépésének napja az a nap, amikor az Irdnyité Hatdsag
altal a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan kiallitott, a jelen szerzédés
elézményét képezd kozbeszerzési eljarasra vonatkozd tdmogatd vagy feltétellel
tamogato tartalmu utdellendrzési jelentését Megrendel6 kézhez vette.

Szerz6dd felek jelen szerzOdést elolvasds és értelmezés utdn, mint {igyleti akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag irjék ald. Jelen szerzédés 6 példanyban késziilt, amelybdl
3 példany Kivitelezt, 3 példany Megrendel6t illeti meg.

Karcag, 2018. junius .7 Karcag, 2018. junius AL, ..
VAREPKER KFT,
7 T 1037 Budapest
Aranypatak 0t 58,
Tel/Fax: 453-2594-95
Adbszam: 12017340-2-44

L

crvenid Lol

/" Megrendels

Melléklet:

2. szamu melléklet: Kivitelezd kézbeszerzési eljaras soran benyijtott nyertes ajanlata

3. szamu melléklet: Kivitelezd felel6sségbiztositasi ktvénye
" Pénziigyileg ellenjegyzem:

Karcag, ...oooovennens s
’ Hlee Lo
SZABONE BOKA REKA y
koltségvetési csoportvezetd 10




